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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA: 
 
 
OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present projecte es redacta per iniciativa de l’Ajuntament i te com a objecte per una part; 
la creació d’uns nous vestuaris a la part inferior de l’edifici annexa de l’escola, en contacte 
amb la l’actual pista esportiva i la renovació de la xarxa actual de sanejament de l’escola 
Sant Martí. 
 
El projecte es divideix en dues fases la primera correspon a la part de creació dels vestuaris 
i la segona a la de renovació de la xarxa de sanejament, és per això per lo qual en tot 
moment . 
 
 
 
ESTAT ACTUAL 
 
ELS VESTIDORS: 
 
Actualment la part baixa de l’edifici docent annexa a l’edifici original de l’escola te una 
construcció realitzada amb obra ceràmica i que compleix les funcions de grades cobertes. 
Aquest espai ja es va fer servir parcialment per la creació d’uns primers vestuaris a la banda 
dreta de l’actual projecte, havent-se quedats petits pel gran nombre de persones que els han 
de fer servir durant els períodes de competició. 
 
L’obra contempla la demolició total de les grades cobertes, i la creació dels vestuaris en 
l’espai interior aprofitable per l’ús de vestuaris. 
 
LA XARXA DE SANEJAMENT: 
 
Per un altre banda la xarxa de sanejament de l’edifici original està totalment deteriorada, en 
principi pel següents motius: 
 

• Gran part de l’edifici manté el sanejament original de l’edifici, datat aquest en 1936, 
probablement realitzat en jarré i amb 70 anys. 

• Les grans distàncies de  conduccions que conflueixen en un únic pericó central 
obliguen a que els recorreguts siguin molt planers, dificultant això el recorregut de 
les aigües brutes. 

• La manca de nivell entre el pericó central de registre i la claveguera que passa 
actualment pel carrer Generalitat no ajuda al buidat de les canonades. 

• El gran ús de productes químics utilitzats a la cuina industrial existent, i el nombre de 
vegades que es fan servir els elements sanitaris en l’escola a potenciat el 
deteriorament. 

• La manca de secció inicial de les canonades originals afavoreix la seva obturació. 
 
Es per això que s’ha decidit ampliar i renovar la xarxa de sanejament al mateix temps que es 
realitzin els nous vestuaris esportius, ja que no podríem utilitzar-los una vegada construïts 
sinó es configura com una única partida pressupostària i obra a realitzar. 
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PROGRAMA DE PROJECTE 
 
ELS VESTIDORS: 
 
A causa del poc espai existent aprofitable, només em pogut ubicar dos vestidors 
independents, en cadascun dels quals es troba des de la porta d’accés exterior: 
 

• Primer un espai de sanitaris amb tres rentamans encastats en una encimera de 
granit, i un wc independent al qual si accedeix des d’una porta metàl·lica. 

• Segon i mitjançant una nova porta d’independència, l’espai de banquetes i penjadors 
per que sigui la zona de vestuari. 

• Tercer un espai de dutxa amb sis roxadors, al qual s’accedeix des d’una obertura 
que connecta amb la zona vestidors. 

 
Tot l’interior de les sales estarà alicatat i les parets que subdivideixen els espais, menys en 
el cas del WC, no arriben fins al sostre per permetre la ventilació de les estances i l’entrada 
de llum natural des de les finestres ubicades a les façanes orientades a les pistes. 
 
El projecte inclou en els seus amidaments totes les partides necessàries per la seva perfecta 
execució, inclòs el mobiliari del vestidors i els sanitaris, així com les instal·lacions 
necessàries. 
 
EL SANEJAMENT 
 
El present projecte el que programa és el desviament gairebé total de les aigües residuals 
per altres zones del col·legi, principalment recorreguts exteriors per afavorir el registre Ii 
pendents de les canalitzacions. 
 
Tal programa s’ha d’assolir canalitzant principalment tres grans ramals: 
 

1. Recull les aigües de les cuines, tant de l’escola com del conserge, els serveis 
sanitaris ubicats a la cantonada de l’edifici a les plantes primera i segona i el bany de 
la casa del conserge, i les desvia mitjançant una nova canonada de pvc autoportant 
de diàmetre 200 mm, creuant el pati paral·lela a  façana, i arribant a connectar amb  
després de passar per un pericó de registre a l’actual xarxa de clavegueram que 
passa pel centre del carrer de Generalitat 

2. Recull les aigües de l’edifici annexa des del pericó actual i les desvia per una nova 
canalització, que creuant per l’actual safareig de l’escola accedeix al pati frontal de 
l’escola, dirigint-se i connectant amb la xarxa actual de clavegueram del carrer 
Generalitat, per la mitja del carrer 

3. L’última de les intervencions és la que s’ha de realitzar per renovar la xarxa 
d’elements sanitaris existents actualment, que provenen de la zona posterior a la 
sala del gimnàs, i els lavabos comuns de l’edifici. Aquesta actuació renovarà la 
instal·lació de l’interior de l’edifici, lo qual comportarà l’aixecament del paviment i  
l’obertura de noves rases. Un cop realitzada la fase interior, s’ha de realitzar un 
pericó registrable, i conduir una nova canalització de diàmetre 200 mm al pericó de 
registre esmentat en el punt 1, per anar a trobar la xarxa de clavegueram del carrer 
Generalitat. 
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Totes les conduccions es realitzaran en PVC autoportant, per evitar posteriors 
estrangulaments de la secció per deformacions de la canonada, a més les tuberies aniran 
recolzades sobre un llit de formigó i protegides posteriorment amb un gruix mínim de formigó 
de 15 cm. 
 
En aquesta actuació serà necessari en la última de les fases l’aixecament total del paviment 
actual de la zona de vestidor i sanitaris de la zona del gimnàs de l’escola, i es tindrà en 
compte la seva posterior recol·locació mitjançant un paviment ceràmic adequat per tals usos. 
 
El programa també inclou tota una sèrie de pericos registrables estancs, tants per l’interior 
com per l’exterior de l’edifici, a fi de que en qualsevol moment puguem realitzar una neteja 
de la nova instal·lació. 
 
 
 
OBRES A REALITZAR 
 
La intervenció que s’ha de realitzar per portar a terme els nous vestidor de la pista 
annexa són:  
 
- Enderroc de les actual grades i aportació de la runa resultant a un abocador autoritzat. 
- Tall de disc a les zones de paviment de formigó per poder passar les noves canonades 

de connexió a la xarxa de clavegueram. 
- Obertura de rases per al pas de les noves conduccions de sanejament. 
- Demolició del paviment bituaminós per connexió de clavegueram. 
- Demolició de paviment de panot i base de formigó a la zona de la vorera. 
- Obertura de la rasa a la zona de viari públic per la connexió de la nova conducció de 

clavegueram a la xarxa existent. 
- Reomplert amb terres bones per tongades de 25 cm com a màxim, del sot realitzat a la 

zona de viari públic per pavimentaro de nou. 
- Pavimentació amb mescla bituminosa amb perímetre delimitat mitjaçnat tall de disc, per 

que sigui un tall net, de gruix mínim de 7 cm. 
- Pavimentació de l’espai de la vorera aixecat, mitjançant un paviment de panot de 20 x 20 

cm i 4 cm de gruix, sobre base de formigó de 12 cm de gruix. 
- Excavació a la zona dels vestuaris per la realització de la xarxa de sanejament i la llosa 

de fonamentació. 
- Realització de la xarxa de sanejament soterrada. 
- Creació de la llosa de fonamentació per base del vestuaris. 
- Realització dels envans interiors i de tancament dels vestuaris. 
- Col·locació del materials d’aillament tèrmic exterior. 
- Col·locació dels premarcs de finestres i portes. 
- Instal·lació de fontaneria, electricitat i sanejament restants. 
- Arrebossat dels paraments verticals tant interiors com exteriors, adequats a la seva 

posterior utilització. 
- Realització de les pendents dels paviments interiors per la recollida d’aigües. 
- Realització de l’enllumenat. 
- Col·locació del paviment de gres antilliscant. 
- Col·locació de la fusteria interior i exterior. 
- Col·locació i posta en marxa de l’acumulador per l’ACS. 
- Col·locació de l’encimera i els aparells sanitaris. 
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- Pintat tant interior com exterior. 
- Col·locació del mobiliari interior, com miralls, penjadors, banquetes, etc. 
- Realització de les proves de càrrega de les diferents instal·lacions. 
- Adequació i neteja dels interiors i exteriors per l’entrega definitiva. 
 
 
La intervenció que s’ha de realitzar per portar a terme la renovació de la xarxa de 
clavegueram de l’escola són: 
 
Fase 1: Zona Cuines. 
 

• S’han de desviar les actuals sortides dels diferents aparells, tant sanitaris com de 
cuina, per reorientar-los cap la nova conducció de sanejament. Per aquestes feines 
s’ha redactat una partida alçada. 

• S’han de demolir la part de vorera actual afectada pel pas de la nova conducció. 
• S’ha d’obrir la rasa fins al punt marca el plànols a on s’ubicarà el pericó de registre, 

amb una continua. 
• S’ha d’estendre la  base del tub realitzada en formigó, de gruix promig de 15 cm. 
• S’ha de col·locar la nova conducció de PVC autoportant de diàmetre 200 mm, fins al 

pericó de registre. 
• Es taparà el conducte nou amb formigó amb un gruix promig de 15 cm. 
• Es realitzarà el pericó de registre, de dimensions interiors de 60x60 cm, amb l’interior 

arrebossat amb morter de ciment Portland. 
• Es reomple la rasa amb tongades de terres netes de un gruix màxim de 25 cm. 
• Es refan les voreres de formigó lliscat . 

 
Fase 2: Zona Edifici Annexa. 
 

• S’ha de tallar el paviment de formigó necessari per l’obertura de la rasa. 
• Demolim el paviment de formigó per l’obertura de la rasa. 
• Realitzar el moviment de terres per l’obertura de rasa. 
• Treure el safareig de la sala sota escala pel pas de la nova conducció de 

sanejament. 
• Realitzar el tall del paviment bituminós del carrer per la connexió amb la xarxa de 

clavegueram existent al carrer Generalitat. 
• Realitzar la demolició del paviment bituminos i realitzar el moviment de terres 

necessaris per trobar la canonada de clavegueram existent. 
• Realitzar la demolició de la vorera de panot per passar la nova conducció d’aigues 

residuals. 
• Col·locar una base de formigó de gruix mínim de 15 cm. 
• Col·locar la conducció de sanejament realitzada en PVC autoportant de 200 mm, 

connectat a la xarxa de clavegueram existent. 
• Tapar la conducció nova amb una protecció de formigó de gruix mínim de 15 cm. 
• Tapar la rasa amb tongades de terres netes i compactades de gruix màxim de 25 cm. 
• Realitzar el pavimentat bituminós de gruix de 7 cm, a la zona de viari del carrer. 
• Realitzar el paviment de panot de 20x20 cm de 4 cm de gruix, sobre base de 12cm 

de formigó. 
• Connexió de la conducció nova amb l’arqueta central de recollida d’aigües residuals 

de l’edifici a part del pilars. 
• Anul·lat de l’actual sortida d’aigües residuals, que es fica cap el col·legi. 
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FASE 3: Zona del Gimnàs i Interior de l’Edifici. 
 

• Realitzar el tall del paviment bituminós del carrer per la connexió amb la xarxa de 
clavegueram existent al carrer Generalitat. 

• Realitzar la demolició del paviment bituminos i realitzar el moviment de terres 
necessaris per trobar la canonada de clavegueram existent. 

• Realitzar la demolició de la vorera de panot per passar la nova conducció d’aigues 
residuals. 

• Col·locar la conducció de sanejament realitzada en PVC autoportant de 200 mm, 
connectat a la xarxa de clavegueram existent. 

• Tapar la conducció nova amb una protecció de formigó de gruix mínim de 15 cm. 
• Tapar la rasa amb tongades de terres netes i compactades de gruix màxim de 25 cm. 
• Realitzar el pavimentat bituminós de gruix de 7 cm, a la zona de viari del carrer. 
• Realitzar el paviment de panot de 20x20 cm de 4 cm de gruix, sobre base de 12cm 

de formigó. 
• S’ha d’aixecar tot el paviment de la zona de vestidors i banys de la part posterior del 

gimnàs. 
• Obertura de cates per trobar l’actual canonada de desguàs, per la seva renovació. 
• Substitució de l’actual conducció de sanejament pel nou de PVC autoportant, de 

seccions a seguir segons plànols annexes, col·locats sobre base de formigó de gruix 
mínim de 15 cm. 

• Realitzar totes les connexions necessàries a la nova conducció per que no quedi cap 
ramal sense empalmar. 

• Cubrició del nou tub de sanejament amb formigó amb un gruix mínim de 15 cm. 
• Reomplir i piconat de la rasa amb terres netes en tongades de 25 cm com màxim. 
• Formació d’una base de formigó pel paviment de gruix mínim de 25 cm. 
• Col·locació del paviment de terratzo , sobre llit de morter, col·locat a l’estesa. 
• Col·locació de paviment de gres antilliscant  per la zona de vestuaris. 
• Realització de un pericó registrable a la sortida de la conducció de l’edifici per a 

posteriors registres. 
• Realització de un pericó registrable estanc a l’actual pericó de la sala de l’AMPA. 
• Realització de un pericó registrable estanc a l’inici de la canonada a la part de les 

dutxes més propera al safareig. 
 
IMPORT ESTIMAT DE LES OBRES 
 
Les obres que s’ha de realitzar segons el present projecte es té previst que 
aproximadament: 

• Renovació de la xarxa de sanejament:__________________ 19.396,56 € 
• Creació del vestuaris de la pista annexa:________________  24.200,00 € 
TOTAL BASE IMPOSABLE :_____________________________43.596,56 € 

 I.V.A.:_______________________________________________  6.975,45 € 
 IMPORT DE L’OBRA:___________________________________50.572,01 € 
 
A març de 2006 
 
 
 
Lluís Garcia i Jiménez 
L’Arquitecte Tècnic Municipal. 
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2.- NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D'EDIFICACIÓ. 
Actualització: Juliol 01 
 

 
GENERALS 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación 

 D 462/71 MV / BOE 24.03.71 i 7.02.85 
m. 

Pliego general de condiciones técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura 

 O.4.06.73 MV / BOE 13 a 26.06.73 

 Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 

 D 201/94 PGG / DOGC 8.08.94 
D 161/2001 DOGC 21.06.01 modifica D 
201/94 

 Ley de ordenación de la edificación  Ley 39/1999 BOE 6.11.99 
Normas sobre el libro de ordenes y asistencias en obras de 
edifificación 

 O 9.06.71 BOE 17.06.71 
BOE 6.07.71 c. i O 14.06.71 BOE 
24.07.91 m. 

Libro de ordenes y visitas en viviendas de protección oficial  O 10.05.70 BOE 26.05.70 

 Certificado final de dirección de obras  O 28.01.72 BOE 10.02.72 
 
CONTROL DE QUALITAT 

Control de qualitat a l'edificació   D 375/88 DPTOP / DOGC 28.12.88, 
24.02..89 c. I 24.2.89, 11.10.89, 
22.06.92 i 12.09.94  d. 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para 
pisos y cubierta 

 RD 1630/80/ BOE 8.08.80 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas 
de forjados 

 RD30.01.97, BOE 6.03.97 
 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de 
sostres per a pisos  i cobertes i d’elements resistents 
components de sistemes  

 D 71/95 DOGC 24.03.95 DO 31.10.95 
DOGC 8.11.95d 
 

Obligatorietat de fer constar en el programa de Control de 
Qualitat les dades referents a l’autorització administrativa 
relativa a sostres i elements resistents 

 O 18.03.97  DOGC 18.04.97 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes 
utlilitzats en l’edificació 

 R 22.06.98 DOGC 3.08.98 
 

Obligatoriedad de homologación de los cementos destinados a 
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados 

 RD 1313/88 BOE 4.11.88 
Modificació de referències a normes 
UNE 
BOE 30.06.89, 29.12.89, 3.07.90, 
11.02.92 

Certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos 

 O 17.01.89 BOE 25.01.89 
 

Homologación obligatoria de yesos y escayolas para la 
construcción 

 RD 1312/86 BOE 1.07.86 
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ASSAIGS MÍNIMS A REALITZAR EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER L’ELABORACIÓ DEL 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT PER DESPLEGAMENT DE LA NORMATIVA 
D’APLICACIÓ VIGENT: 
 
1.- CONTROL DE FORMIGÓ ARMAT O EN MASSA I ELS SEUS COMPONENTS. 
2.-  CONTROL D’ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
3.- CONTROL DE SOSTRES PREFABRICATS 
4.- CONTROL DE MAONS QUAN ASSOLEIXIN FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
5.- LLANES DE VIDRE UTILITZADES COM AÏLLAMENT TÉRMIC 
6.- CONTROL DE MATERIALS UTILITZATS PER AÏLLAMENT TÉRMIC, ACÚSTIC O PROTECCIÓ 
A FOC 
 
Els assaigs, anàlisis i proves que s’hagin de portar a terme en laboratoris, per l’elaboració del control 
de qualitat, hauran de realitzar-se en laboratoris homologats. 
 
En el registre de resultats dels programes de control de qualitat regulats per decret, haurà de figurar 
el certificat o numero de certificat que consta en el Registre de la Direcció General d’Arquitectura i 
Habitatge, que acrediten que els subministrament d’elements resistents pels fabricants, s’ha de fer 
d’acord amb la corresponent autorització administrativa o autorització d’ús. 
 
A més l’elaboració del programa de control de qualitat es farà en base al compliment de totes les 
prescripcions i determinacions dels decrets, reals decrets i ordres que s’indiquen en aquest apartat de 
Control de Qualitat de la Normativa d’Obligat Compliment de la Memòria d’aquest projecte. 
 
HABITATGES 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la 
construcció d’habitatges 

 D 282/91 DOGC 15.01.92 

Llei de l’habitatge  Llei 24/91 PGC / DOGC 15.01.92 
Llibre de l’edifici  D 206/92 DPTOP / DOGC 07.10.92.  
Es regula el llibre de l’edifici dels habitatges existents i es crea 
el programa per a la revisió de l’estat de conservació dels 
edificis d’habitatges.  

 D 158/97 DOGC16.07.97, 13.10.97d 
 
 

Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges 
 

 D 28/99, DPTOP / DOGC  16.02.99 
Deroga el D. 274/95 modificat per D. 
314/96 

 
ACCESSIBILITAT 
Ley de integración social de los minusvalidos  Ley 13/82 PGE / BOE 30.04.82 
Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques 

 Llei 20/91 PGC / DOGC 4.12.91 i 
9.12.91 c. 

Codi d’accessibilitat  de Catalunya de desplegament de la llei 
20/91 

 D 135/95 DBSGC /DOGC 28.04.95 i 
10.01.96 c. 

 
ACCIONS  A L'EDIFICACIÓ 
NBE-AE-88 Acciones en la edificación  RD 1370/88 MOPU / BOE 17.11.88 
NCSE-94 Norma de construcción sismoresistente: parte 
general y edificación 

 RD 2543/94 MOPTMA / BOE 08.02.95 

NRE-AEOR-93 
Accions a l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d’edificis d’habitatges 

 D 314/93 DPTOP / DOGC 29.12.93 
O 18.01.94 DPTOP / DOCG 28.01.94 
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ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
NBE-FL-90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo  RD 1723/90 MOPU / BOE 4.01.91  
RL-88 Pliego general de condiciones para la recepción de los 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción 

 O 27.07.88 MRCSG / BOE 03.08.88 i 
25.11.88 c. 

RB-90 Pliego de prescripciones técnicas generales para la 
recepción de bloques de hormigón en las  obras de 
construcción 

 O 4.07.90 / BOE 11.07.90 

 
 
ESTRUCTURES D'ACER 
NBE-EA-95 Estructuras de acero en edificación  RD 1829/95 MOPU / BOE 18.01.96 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, 
piezas y artículos diversos, construidos o fabricados con acero 
u otros materiales ferrosos 

 RD 2552/85 MINER / BOE 3.01.86 

 
ESTRUCTURES I SOSTRES DE FORMIGÓ 
EHE  Instrucción de Hormigón Estructural  RD 2661/98 MF/ BOE 13.01.99. 

RD 996/1999 MF BOE 24.06.99 c 
Deroga : EH-88, EF-88,  EH-91 i EP 93 

EF-96 Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón armado o pretensado 

 RD 2608/96 MF/BOE 22.01.97 i 
27.03.97c. 

RC-92  Instrucción para la recepción de cales en obres de 
rehabilitacion  de suelos 

 O 18.12.92 / BOE 26.12.92 

UC-85  Recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el 
formigó 

 O 12.04.85 DPTOP / DOGC 3.05.85 
 

Homologación del sello de calidad CIETSID para barras 
corrugadas de acero utilizadas en construcción 

 O 23.4.87 MOPU / BOE 15.05.87 
 

Armaduras activas de acero para el hormigón pretensado  RD 2365/85 MINER / BOE 21.12.85 
 
CIMENTS 
RC-97 Pliego de prescripciones técnicas generales para la 
recepción de cementos 

 RD 776/97 MFeINER / BOE  13.06.97, 
22.06.93 i 2.08.93 c.  

 
COBERTES 
NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos  RD 1572/90 MOPU / BOE 7.12.90  

Actualització normes UNE (O 5.07.96 
BOE 25.07.96) 

Productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas 
de edificación 

 O 12.03.86 MINER / BOE 22.03.81 
 

 
AÏLLAMENT ACÚSTIC 
NBE-CA-88 Condiciones acústicas en los edificios  O 29.09.88 MOPU / BOE 8.10.88  
 
AÏLLAMENT TÈRMIC 
NRE-AT-87 Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament 
tèrmic 

 D 124/87 DPTOP / DOGC 27.04.87  
O 27.04.87 DPTOP /  DOGC 27.04.87 i 
2.10.89 m. 

NBE-CT-79 Condiciones térmicas en los edificios  RD 2429/79 PGE / BOE 22.10.79 
AÏLLAMENT TÉRMIC  Especificacions Tècniques dels 
productes de fibra de vidre 

 RD 113/2000 / BOE 09 02 00 
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GUIXOS I ESCAIOLES 
RY-85 Pliego General de condiciones para la recepción de 
yesos y escayolas en las obras de construcción 

 O 31.5.85 PGE / BOE 10.06.85 
 

 
FONTANERIA 

Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro 
de agua. 

 O 9.12.75 MIN / BOE 13.01.76 i 
12.02.76 c.  

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de 
abastecimiento de aguas. 

 O 28.07.74 MOPU / BOE 2 i 3.10.74 i 
30.10.74 c. 

Reglamento de aparatos a presión. Instrucciones técnicas 
complementarias. 

 RD 1244/79  / BOE 29.05.79, 28.06.79 
c. i 12.03.82 m. 
En vigor per als equips exclosos o no 
contemplats al  RD 769/99 

Diámetros y espesores mínimos de tubos de cobre para 
instalaciones interiores de suministro de agua 

 Res 14.02.80 MINER / BOE 7.03.80 

Instruccions que han de complir els tubs de material plàstic per 
al seu ús en sistemes de distribució d'aigua. 

 Res 7.06.88 DIE / DOGC 18.11.88 

Regulación de los contadores de agua fría  O 28.12.88 / BOE 6.03.89 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats 
edificis i habitatges. 

 D 202/98  / DOGC 6.08.98 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de 
presión y que modifica el RD 1244/79 que aprobó el 
reglamento de aparatos a presión 

 RD 769/99 BOE 31.06.99 
Deroga el RD 1244/79 en los aspectos 
referentes al diseño, fabricación y 
evaluación de conformidad. 

NTE-IFFLas instalaciones de fontanería: agua fría.  O 7.06.73 MV 
NTE-IFA   Instalaciones de fontanería: abastecimiento.  O 23.12.75 MV 
NTE-IFC  Instalaciones de fontanería: agua caliente.  O 26.09.73 MV 
 
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y 
sus Instrucciones técnicas complementarias (ITE). 

 RD 1751/98 BOE 5.08.98 i 29.10.98c. 

 
INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 

Reglamento electrotécnico de baja tensión.  D 2413/73 MIN / BOE 9.10.73 i 
12.12.85 m. 

Aplicació del  Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
Aplicació del  Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensión, 
mitjançant la intervenció de les entitats d’inspecció i control de 
la Generalitat de Catalunya. 

 O 14.05.87 DIE / DOGC 12.06.87 i 
12.08.87 m. 
O 28.11.00 / DOGC 21.12.00 , modifica 
O 14.05.87 

Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación a la 
medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas y 
verificación de estas con anterioridad a su puesta en servicio. 

 R 30.04.74 MIN / BOE 7.05.74 

ITC-MI-BT Instrucciones técnicas complementarias del 
Reglamento electrotécnico de baja tensión . 
Instruccions interpretatives de la Generalitat de Catalunya, 
entre les quals cal destacar: 
Instrucció interpretativa de la MI BT 010, Capítol 5, relatiu a la 
previsió de càrregues elèctriques als edificis. 

 O 31.10.73 MIN / BOE 27 a 31.12.73 
Diferents modificacions 
 
 
 
Res. 17.11.92 / DOGC 8.01.93 

Normas sobre conexiones de servicios eléctricos y su 
reglamento 

 RD 2949/82 MIE / BOE 12.11.82 i 
4.12.82,  
29.12.82 i 21.02.83 c. 
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Normes particulars. Instal.lacions d’enllaç  Res. Departament d’Indústria 24.02.83 
/ DOGC 6.07.83 
Normes internes de les Companyies 
que la Generalitat les va fer 
obligatòries. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

 RD 3275/82 / BOE 1.12.82  i  18.01.83 
c. 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de 
transformación 

 Res. 19.06.84 / BOE 26.06.84 

Reglamento de contadores de uso corriente, clase 2  RD 875/84 / BOE 12.05.84 i 22.10.84 c.
Reglamento de linea aéreas de alta tensión  D 3151/68 / BOE 27.12.68 i 8.03.69 c. 
NTE-IEB   Instalaciones de electricidad: baja tensión  O 13.04.74 MOPU 
NTE-IEI   Instalaciones de electricidad: alumbrado interior  O 8.11.75 MOPU 
NTE-IEP   Instalaciones de electricidad: puesta a tierra  O 13.03.73 MOPU 
 
INSTAL⋅LACIONS DE GAS . GASOIL 
Instrucción tècnica complementaria  MI-IP-03  
“Instalaciones petrolíferas para uso propio”  

 RD 1523/99  / BOE 22.10.99 
 

 
INSTAL⋅LACIONS DE GAS. GAS NATURAL I GLP 
 Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a 
usos domésticos , colectivos o comerciales. 

 RD 1853/93 / BOE 24.11.93 
 

Reglamento de aparatos que utilizan el gas como combustible. 
 

 RD 494/88 MINER / BOE 25.5.88 i 
21.7.88 c. 

 ITC-MIE-AG Instrucciones Técnicas Complementarias del 
Reglamento de aparatos que utilizan el gas como combustible.

 O vàries MINER / BOE 20.6 i 27.12.88 i 
8.8.90 

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases 
liquados del petróleo (GLP) en depósitos fijos. 

 O 29.01.86  / BOE 22.02.86, 10.06.86 
c. 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las 
instalaciones receptoras de gases combustibles. 

 O 17.12.85  / BOE 9.01.86 , 26.04.86 c.

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 
e instrucciones MIG. 

 O 18.11.74  / BOE 6.12.74, 8.11.83 m. i 
23.07.84 m. 

Reglamento general del servicio público de gases 
combustibles 

 D 2913/73  / BOE 21.11.73, 21.05.75 
m. i 20.02.84 m. 

Normes per instal.lacions de gasos liquats del petroli (GLP) 
amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 Kg. 

 Res 24.07.63  / BOE 11.09.63 
 

Extracte de les normes a les quals s’han de sotmetre els 
dipòsits mòbils amb capacitat no superior als 15 Kg de gasos 
liquats del petroli (GLP) i la seva instal.lació. 

 Res 25.02.63  / BOE 12.03.63 

 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
NBE-CPI-96   Condiciones de protección contra incendios  en 
los edificios 

 RD 2177/96 MOPU / BOE 29.10.96  
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios  RD 1942/93 / BOE 14.12.93 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis. 

 D 241/94 PGC / DOGC 30.09.94  i 
30.01.95 c. 

 
PARALLAMPS 
Prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y 
legalización o retirada de los ya instalados 

 RD 1428/86 MINER / BOE 11.07.86 i 
11.07.87 m.  

Parallamps radioactius  D 172/88 PGC / DOGC 8.08.88 
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INSTAL⋅LACIONS  DE  COMUNICACIONS 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación. 

 RD-Ley 1/98 BOE 28.02.98 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 
 
 

RD 279/99  BOE 9.03.99 
O 26.10.99 BOE 9.11.99, desenvolupa 
RD 279/99 
                    BOE 21.12.99, rectificat 

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, 
televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. 

 D 172/99,  DOGC 7.07.99 

Norma tècnica de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable. 

 D 116/2000,  DOGC  27.03.00, DOCG 
23.05.00c. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per 
a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satel.lit.. 

 D 117/2000,  DOGC  27.03.00, DOCG 
23.05.00c. 

 
APARELLS ELEVADORS 
Reglamento de aparatos elevadores 
 
 

 O 30.06.66 MIN / BOE 26.07.66, 
20.09.66 c. i 
28.11.73, 12.11.75, 10.8.76, 13.03.81, 
21.4.81 i 25.11.81 m. 

Aclariments de diferents articles del  Reglamento de aparatos 
elevadores 

 O 23.12.81 DIE / DOGC 3.02.82 
 

Disposicions de aplicació de la Directiva del Parlament 
Europeu 
95/16/CE, sobre ascensors. 

 RD 1314/97, BOE 30.09.97 i  
28.07.98c. 
 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 
Instrucciones técnicas complementarias  
 

 RD 2291/85 MINER / BOE 11.12.85 
Regulació aplicació DOGC 19.01.87 
Modificacions DOGC 7.02.90 
Derogat pel R.D. 1314/97, excepte els 
articles 10,11,12,13,14,15,19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1  Instrucción Técnica Complementaria del 
Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento 
referido a ascensores electromecánicos. 
 

 O 23.09.87 MINER / BOE 6.10.87, 
12.05.88 c., 
21.10.88 i 17.9.91 m. i 12.10.91 c. 
 Derogada pel R.D.1314/97 llevat dels 
articles que remeten als articles vigents 
del Reglament anteriorment esmentats.

Prescripciones técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y 
aprobación descripciones técnicas  
 

 Res 27.04.92 MICT / BOE 15.05.92 
Derogada pel R.D.1314/97 llevat dels 
articles que remeten als articles vigents 
del Reglament anteriorment esmentats.

Condiciones técnicas mínimas exigibles para los ascensores y 
normas para realizar las revisiones periódicas 

 O 31.03.81 MINER / BOE 20.04.81 
 

 Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
 
 

 O 9.04.84 DPTOP / DOGC 30.05.84  
Ampliació de terminis  4.02.87  i  
7.02.90 

Aplicació per entitats d'inspecció i control de condicions 
tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

 Res  22.06.87 DIE / DOGC 20.07.87 
 

Autorització d’instal.lació d’ascensors sense sala de 
maquinària 

 Res 3.04.97 BOE 23.04.97, 23.05.97c. 



 
 

 
 

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT 
S   E   R   V   E   I   S        T   È   C   N   I   C   S 

 

 PROJECTE PELS VESTIDORS I RENOVACIÓ DE XARXA DE SANEJAMENT DE L’ESCOLA SANT MARTÍ  15 
 

Autorització d’instal.lació d’ascensors amb la maquinària al 
foso 

 Res 10.09.98, MINER / BOE 25.09.98 

Aplicació  del R.D. 1314/97, de disposicions d’aplicació de la  
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors 

 O  31.06.99 DOGC 11.06.99 i 05.08.99 
c. 
 

 
 
 
 
 
 
A març de 2006 
 
 
 
 
 
 
Lluís Garcia i Jiménez 
L’Arquitecte Tècnic Municipal, 
 
 
 
 



 
 

 
 

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT 
S   E   R   V   E   I   S        T   È   C   N   I   C   S 

 

 PROJECTE PELS VESTIDORS I RENOVACIÓ DE XARXA DE SANEJAMENT DE L’ESCOLA SANT MARTÍ  16 
 

 
3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1.- DADES DE L’OBRA 
 
Tipus d’Obra: 
 
Ampliació i Reforma 
− Creació d’uns nous vestuaris. 
− Renovació de la xarxa de sanejament actual.. 
 
Emplaçament 
Escola Sant Martí 
ARENYS DE MUNT ( BARCELONA) 
 
Promotor 
Ajuntament d’Arenys de Munt 
 
Arquitecte tècnic autor del projecte d’execució 
Lluís Garcia i Jiménez 
 
Arquitecte tècnic director de l’obra 
Lluís Garcia i Jiménez 
 
Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Lluís Garcia i Jiménez 
 
 
 
2.- DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
Condicions físiques  
Casc urbà 
 
Instal.lacions de serveis públics 
Les pròpies del casc urbà, i amb mitjans de comunicació suficients. 
 
Ubicació dels vials 
La finca dona al carrer Generalitat per la seva façana principal, al Plaça de Catalunya, la part 
lateral dreta respecta la façana principal, al carrer Josep M. Soler per la seva façana 
posterior i al carrer Borrell per la façana esquerra respecte la façana principal, en contacte 
amb la pista annexa poliesportiva. 
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3.- COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
3.3 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
3.4 PRIMERS AUXILIS 
 
3.5 NORMATIVA APLICABLE 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament , d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex 3 del reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
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El Coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a l’Inspecció de 
Treball i Seguretat social, al contractista, sot-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors de la Direcció Facultativa i del promotor no exhimeix 
de les seves responsabilitats als contractistes i sot-contractistes ( art. 11è). 
 
 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 

L’article 10 del R.D .1 62711997 estableix que s’aplicaran els principis d´acció 
preventiva recollits en l‘art. 15é de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre)” durant l’execució de l‘obra i en particular en les següents 
activitats: 

 
a) El manteniment de l‘obra en bon estat d’ordre i neteja. 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l‘execució de l’obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l‘obra del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sot-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l‘obra o a prop de l‘obra. 
 
 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15é de la Llei 31/95 són els 
següents: 
 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb 
els següents principis generals: 
  a) Evitar riscos 
   b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

  c) Combatre els riscos a l‘origen 
  d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció  

    dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció,  
    per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la  
    salut 

  e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
  f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
  g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,  

    l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la  
    influencia dels factors ambientals en el treball 

  h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
  i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
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2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 
 
4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment 
inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
 
5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l‘empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
 
 IDENTIFICACIO DELS RISCOS 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 
establertes a l’annex IV del Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que 
alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser 
aplicables a d’altres feines. 

 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 
 
MÍTJANS I MAQUINARIA 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals  d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
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TREBALLS PREVIS 
 
-  Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-  Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-  Cops i ensopegades 
-  Caiguda de materials, rebots 
-  Sobre esforços per postures incorrectes 
-  Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions          
químiques) 
 
 
MOVIMENTS DE TERRES i EXCAVACIONS 
 
-  Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, Ilum, gas...) 
-  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-  Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-  Cops i ensopegades 
-  Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
-  Caiguda de materials, rebots 
-  Ambient excessivament sorollós 
-  Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
-  Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
-  Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
-  Sobre esforços per postures incorrectes 
 
 
FONAMENTS 
 
-  interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
-  Projecció de partícules durant els treballs. 
-  Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
-  Contactes amb materials agressius. 
-  Talls i punxades. 
-  Cops i ensopegades. 
-  Caiguda de materials, rebots. 
-  Ambient excessivament sorollós. 
-  Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
-  Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
-  Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
-  Contactes elèctrics directes o indirectes. 
-  Sobre esforços per postures incorrectes. 
-  Fallides d’encofrats. 
-  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-  Bolcada de piles de material. 
-  Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 
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ESTRUCTURA 
 
- interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d’encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,. reaccions 

químiques) 
 
 
RAM DE PALETA 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 
 
COBERTA 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 
Contactes amb materials agressius 
Talls i punxades 
Cops i ensopegades 
Caiguda de materials, rebots 
Ambient excessivament sorollós 
Sobre esforços per postures incorrectes 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
Caigudes de pals i antenes 
Bolcada de piles de material 
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
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REVESTIMENTS I ACABATS 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 
 
INSTALLACIONS 
 
- interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
 
 

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
(Annex II del R.D.1627/1997) 

 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

2 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4      Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5      Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6      Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres  
        subterranis. 
7      Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
8 Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 
9 Treballs que impliquin l’ús d’explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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3.3 MESURES DÉ PREVENCIO I PROTECCIÓ  

 
Com  a criteri general primaran las proteccions col·lectives en front les individuals. A més 
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars la maquinària  i les 
eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la 
normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 
MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l’obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l‘interior de 

l‘obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinaria d’obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la carrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col.locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal.lades 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per 

més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire 
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MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l‘obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l‘interior de l’obra com en relació 
amb els vials exteriors 

- immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i 
descarrega 

- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
 
 
3.4 PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d’ una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. S’informarà a l’inici de l’obra de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s’hauran de traslladar els accidentats És convenient disposar a l’ obra i en lloc ben visible 
d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències ambulàncies 
taxis etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 
3.5  NORMATIVA APLICABLE 
 
(En negreta les que afecten directament a la construcció) 
 
Data d’actuaíitzacíó:18/12/1997 
 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
çonstrucción temporales o móviles. 

 
- RO 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d’edificació i obres públiques 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de 
Prevención 

 
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 
- RO 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en 
quant a escales de má. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(0. 09/03/1971) 
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• RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
• RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 

 
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 

 
• RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

 
• RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12106/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

 
• RD 1215/1 997 de 18 de julio (BOE: 07108/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilízación por los trabajadores de 
los equipos de trabajo 
Transposicíó de la Directiva 89/855/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

  09/03/1971)  
 

O.de 20 de mayo de 1952 (BOE:15/06/52)  
Reglámento de Seguridad é Higiene en el Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions:  
O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de2O de gener de 1956 
 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. Vil, art. 60 a 740 (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º,  183 a 291 y Anexos I y II (BOE: 05/0970; 
09/09/70) 
 
Ordenánza del trabajo para las Industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d’errades: BOE: 17/10/110 
 
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d’errades: BOE: 31/10/86 
 
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12187) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 
 
O. de 3lde agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 
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O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06117) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 
de amianto 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02111/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16117/03111) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d´’errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02111/89 
Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 
665/1997, RD 773/1997 1RD 12 15/1997 

 
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protection personal de trabajadores: 
 

• R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12(74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09(75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09(75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10(75 
 
• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09(75): NR. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10(75 
 
• R. de 28 de Julio de 1975 (BOE: 04/09(75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos 
Modiflcació: BOE: 27/10(75 
 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09I1~): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Moditlcació: BOE: 28/10115 

 
• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09(75): N.R. MT-7:  
    Equipos de protección personal de vias respiratorias.  
    Normas  comunes y adaptadores faciales  
    Modificación: BOE: 29/10115 
 
-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09115): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de  
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    vias respiratorias: filtros mecánicos 
    Modificación: BOE: 30/10115 

 
• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09115): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 

Vas respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/1 0/75 
 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09115): N.R. MT-lO: Equipos de protección personal de 
Vas respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modiíicació: BOE: 01/11115 

 
- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 

  
 
 
 
 
A març de 2006 
 
 
 
 
 
 
Lluís Garcia i Jiménez 
L’Arquitecte Tècnic Municipal, 
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5.- ESTAT D’AMIDAMENTS 
I PRESSUPOST 
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6.- PROGRAMA DE TREBALLS 
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6.- PLÀNOLS 
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3.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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2.- NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT  
 
 
 
 
 


